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N.   REPERTORIO 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CAMERI 

Provincia di Novara 

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE AI 

SENSI DELL’ART. 32 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. 

L’anno duemilaventi il giorno … del mese di …. nella sede del Comune di 

Cameri in Cameri (NO) Piazza Dante, civico n. 27, avanti a me (…), 

Segretario generale del Comune di Cameri, autorizzato a rogare i contratti 

nei quali l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del Decreto 

legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono 

personalmente comparsi i Signori: -------------------------------------------------------- 

Per una parte: ---------------------------------------------------------------------------------- 

- (…), nata a (…) il (…), la quale dichiara di intervenire nel presente atto non 

in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica ed 

Edilizia del Comune di Cameri, nominata con decreto del Sindaco di Cameri 

n. (…) in data (…), depositato agli atti del Comune stesso e che le parti 

dichiarano di conoscere, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù 

della deliberazione della Giunta comunale di Cameri n. (…) in data (…), 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.lgs. n. 267/2000, depositata agli atti del Comune di Cameri e che pertanto 

agisce, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs 267/2000, in nome, per 

conto e nell’interesse del COMUNE DI CAMERI, avente sede in Cameri 
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(NO) Piazza Dante Alighieri n. 27 e codice fiscale: 00141730036 (di seguito 

nel presente atto denominato anche per brevità “Comune”);----------------------- 

Per l’altra parte: -------------------------------------------------------------------------------- 

- Sig. (…) nato a (…) il (…), codice fiscale: (…), domiciliato per la carica 

in (…), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di (…) 

dell’Impresa Edile Airoldi S.r.l., (di seguito nel presente atto denominata 

anche per brevità “Airoldi S.r.l.” o “Soggetto attuatore”), con sede a (…) in 

(…) n. (…), codice fiscale (…) che agisce in virtù dei poteri a lui spettanti in 

forza  di (…); ----------------------------------------------------------------------------------- 

I comparenti sopra costituiti, dei quali io segretario rogante ho accertato 

l’identità personale, la capacità ed i poteri, premettono quanto segue: --------- 

- con atto a rogito del Notaio Roberto Franzo di Trecate, rep. n. 1977 

registrato a Novara in data 12/09/2017, la società Airoldi S.r.l. è divenuta 

proprietaria dei terreni censiti al Catasto terreni del Comune di Cameri al 

foglio n. 51 mappali nn. 92 e 1405; ------------------------------------------------------- 

- che i terreni censiti al Catasto terreni al foglio n. 51 mappali nn. 484 

(parte)-1002 (parte)-1004-1006-1017-1208-1209 (parte)-1232 (parte) e 1331 

(parte) sono di proprietà del Comune di Cameri, che i terreni censiti al 

Catasto terreni al foglio n. 51 mappali nn. 62 (parte)-66-81-113 e 693 sono di 

proprietà BOSSI S.r.l. in liquidazione , che i terreni censiti al Catasto terreni 

al foglio n. 51 mappale n. 1473 (parte) di proprietà Bossi S.r.l. in liquidazione, 

Nuova Edilpernate S.r.l., Carmagnola Riccardo, Kassi Laila e Mantovan 

Ernesto e che il terreno censito al Catasto terreni al foglio n. 51 mappale n. 

398 è di proprietà dell’Oratorio di San Giovanni Bosco tutti di fatto facenti 

parte della viabilità pubblica da oltre vent’anni; ---------------------------------------- 
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- nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cameri, 

approvato dalla Regione Piemonte con Delibera di Giunta regionale in data 6 

ottobre 1997 n. 9-22591 e successiva variante strutturale al Piano 

Regolatore Generale stesso approvata in data  (…) con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. (…), le aree censite al Catasto terreni al foglio n. 51 

mappali nn. 92 e 1405, risultano inserite nel Programma Integrato di 

Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.). Costituiscono 

parte integrante del P.I.R.U. anche i terreni censiti al foglio n. 51 mappali nn. 

62 (parte)-66-81-113-398-484 (parte) – 693-1002 (parte) – 1004-1006-1017-

1208-1209 (parte)-1232 (parte)-1331 (parte)-1473 (parte); ------------------------ 

- l’utilizzo urbanistico edilizio delle aree di cui trattasi è puntualmente 

normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.R.U. sopracitato dalle 

Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente e dalla 

presente convenzione; ----------------------------------------------------------------------- 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. (…) del (…) è stato 

approvato il progetto di Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, 

Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.) in variante al Piano Regolatore Generale 

Comunale unitamente allo schema della presente convenzione;------------------ 

- la trasformazione urbanistica di tali aree, si attua attraverso il 

Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale 

(P.I.R.U.), ai sensi dell'art. 32 della L.R. 56/77 e s.m.i., le Norme Tecniche di 

Attuazione del P.I.R.U. ed i contenuti della presente convenzione; -------------- 

- la “Airoldi S.r.l.” assume la funzione di soggetto attuatore vincolandosi 

agli obblighi conseguenti come di seguito descritti e dichiara di essere in 

grado di assumere tutti gli obblighi che derivano dalla stipulazione della 
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presente convenzione secondo le clausole in essa contenute e come 

integrate ed illustrate nei documenti tecnici elencati di seguito e depositati 

agli atti del Comune; -------------------------------------------------------------------------- 

- per l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui 

trattasi è stato redatto un progetto di Programma Integrato di Riqualificazione 

Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.) ai sensi dell’art 32, punto 6), 

comma 2, lett. g) della L.R. 56/77 e s.m.i. di seguito “PIRU”, costituito dai 

seguenti elaborati, redatti secondo i disposti dell’art. 39 della L.R. 56/77 e 

s.m.i., costituenti parte integrante e sostanziale della delibera di 

approvazione n. (…) in data (…):---------------------------------------------------------- 

- EL. 01 Tav. a Planimetria di PRG – stato di fatto; Planimetria di PRG – 

progetto; Vista aerea ------------------------------------------------------------------------- 

- EL. 01 Tav. b Estratto catastale; Tabelle e conteggi; Planimetria 

progettuale su base catastale -------------------------------------------------------------- 

- EL. 01 Tav. c Planimetria progettuale su base catastale; Particolare 

area a standard -------------------------------------------------------------------------------- 

- EL. 02 Tav. a Planimetria generale dello stato di fatto con alberature 

e asfaltature; planimetria dello stato di fatto con occupazione suolo -------- 

- EL. 02 Tav. b Planimetria dello stato di fatto con quote altimetriche e 

viabilità; planimetria di progetto con quote altimetriche e nuova viabilità --- 

- EL. 02 Tav. c Profili esemplificativi dello stato di fatto; planimetria di 

individuazione dei profili --------------------------------------------------------------------- 

- EL. 02 Tav. d Schema delle urbanizzazioni interne esistenti; rilievo 

fotografico --------------------------------------------------------------------------------------- 

- EL. 02 Tav. e Documentazione fotografica dell'area d'intervento -------- 
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- EL. 02 Tav. f Pianta piano interrato edificio esistente con 

individuazione catastale dell'immobile e vista aerea --------------------------------- 

- EL. 02 Tav. g Pianta piano terra, piano primo e piano secondo edificio 

esistente ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- EL. 02 Tav. h Pianta copertura edificio esistente con individuazione 

catastale dell'immobile ----------------------------------------------------------------------- 

- EL. 02 Tav. i  Prospetti e sezioni dell'edificio esistente; pianta 

copertura dell’edificio esistente con individuazione delle sezioni ----------------- 

- EL. 03 Tav. a Planimetria generale di progetto ---------------------------- 

- EL. 03 Tav. b  Profili esemplificativi dello stato di progetto; planimetria 

di individuazione dei profili ------------------------------------------------------------------ 

- EL. 04 Tav. a  Planimetria generale di progetto con suddivisione 

dell’area residenziale; tabella lotti residenziali e sagome lotti --------------------- 

- EL. 04 Tav. a1 Schemi tipologici edifici residenziali -------------------------- 

- EL. 04 Tav. b Planimetria generale di progetto area residenziale con 

schema rete smaltimento acque meteoriche ------------------------------------------- 

- EL. 04 Tav. c Planimetria generale di progetto area residenziale con 

schema rete acque nere --------------------------------------------------------------------- 

- EL. 04 Tav. d Planimetria generale di progetto area residenziale con 

schema rete telefonica ---------------------------------------------------------------------- 

- EL. 04 Tav. e Planimetria generale di progetto area residenziale con 

schema rete elettrica 

- EL. 04 Tav. f Planimetria generale di progetto area residenziale con 

schema rete acquedotto --------------------------------------------------------------------- 

- EL. 05 Tav. a Planimetria generale con indicazione delle destinazioni 
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urbanistiche in progetto; Planimetria progettuale su base PRG – progetto; 

Estratto catastale con verifica art. 14 DCR 563/13414-1999 ----------------------- 

- EL. 05 Tav. b Planimetria generale di progetto con suddivisione 

dell’area commerciale; tabella lotti commerciali e sagome lotti -------------------- 

- EL. 05 Tav. b1 Schemi tipologici edifici commerciali ------------------------- 

- EL. 05 Tav. c Planimetria generale ara commerciale con 

individuazione superficie a parcheggio; conteggi e verifiche parcheggi --------- 

- EL. 06 Tav. a Planimetria progettuale rotatoria e sezioni ------------------- 

- EL. 06 Tav. a.1 Planimetria progettuale rotatoria quotata ------------------- 

- EL. 06 Tav. a.2 Schema progettuale reti su rotatoria fognatura acque 

bianche e rete illuminazione ---------------------------------------------------------------- 

- EL. 06 Tav. b  Planimetria progettuale Viabilità interna PIRU -------------- 

- EL. 06 Tav. b1 Planimetria progettuale Viabilità interna PIRU e sezioni 

- EL. 06 Tav. b2 Schema progettuale reti viabilità interna fognatura 

acque bianche acque nere ------------------------------------------------------------------ 

- EL. 06 Tav. b3 Profili fognatura reti acque bianche --------------------------- 

- EL. 06 Tav. b4 Profili fognatura reti acque nere ------------------------------- 

- EL. 06 Tav. b5 Schema progettuale reti viabilità interna rete elettrica e 

rete illuminazione ------------------------------------------------------------------------------ 

- EL. 06 Tav. b6 Schema progettuale reti viabilità interna rete 

acquedotto e rete d’irrigazione ------------------------------------------------------------- 

- EL. 06 Tav. b7 Schema progettuale reti viabilità interna rete telefonica 

e ADSL ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- EL. 06 Tav. c Planimetria progettuale giardino pubblico e area giochi -- 

- EL. 07 Relazione  illustrativa e finanziaria --------------------------------------- 
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- ALLEGATO 1: Oneri di urbanizzazione e Costo di Costruzione, 

monetizzazione (quadro economico) ----------------------------------------------------- 

- ALLEGATO 2: Quantificazione dei dati di piano ------------------------------- 

- EL. 08 Norme tecniche di attuazione PIRU ------------------------------------- 

- EL. 09 Relazione riconoscimento localizzazione commerciale urbana 

non addensata L.1 ---------------------------------------------------------------------------- 

- EL. 10 Bozza di convenzione ------------------------------------------------------- 

- EL. 11 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione ------- 

- EL. 12 Scheda Acustica -------------------------------------------------------------- 

- EL. 13 Relazione geologica --------------------------------------------------------- 

- EL. 14 Relazione Impatto viabilistico --------------------------------------------- 

oggetto del PIRU è la realizzazione di un complesso residenziale e 

commerciale con le relative opere di urbanizzazione costituite da strade, 

parcheggi ed aree a verde oltre ad una nuova rotatoria tra la Via Michelona, 

la Strada Dosso la Via Galileo Galilei e la Via Martiri Partigiani; ------------------

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO -----------------------------------------

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma 

in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per il Soggetto attuatore, le 

parti intervenute convengono e stipulano quanto segue: -------------------------- 

ARTICOLO 1 – SCOPO E DURATA DELLA CONVENZIONE ------------------- 

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed 

urbanistica, a mezzo di PIRU, di cui alla L.R. 18/1996, degli immobili siti nel 

Comune di Cameri, nell’isolato compreso tra la Via Galileo Galilei e la Via 

Michelona, censiti all’ N.C.T. del Comune di Cameri al Foglio 51: --------------- 

- i mappali 92 (parte) e 1405 di proprietà dell’Impresa Airoldi; -------------- 
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- i mappali 1017,1004,1208,1209 (parte),1232 (parte),1006,398,484 

(parte),693,1331 (parte) per una superficie interna al PIRU di 1.660 mq in 

disponibilità pubblica del Comune di Cameri; ------------------------------------------ 

- i mappali 62 (parte),66,81,113,1002 (parte),1473 (parte),già viabilità 

comunale  all’esterno del perimetro di PIRU e di fatto oggetto di 

intervento di sola sistemazione viaria e non edilizia o urbanistica ------- 

- parte di viabilità comunale esistente e di fatto oggetto di intervento di 

sola sistemazione viaria e non edilizia o urbanistica -------------------------------- 

secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale e ricordate in 

premessa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Il termine di durata della presente convenzione è fissato in dieci anni dalla 

data di efficacia del Piano con la stipula per notarile della convenzione. ------ 

Qualora, decorso tale termine, il Piano risultasse non attuato totalmente o 

parzialmente, troverà applicazione il disposto della legge 17 agosto 1942 n. 

1150, art. 17, così come modificato integrato dall'art. 5, comma 8 bis, della 

legge 12 luglio 2011 n. 106, fatta salva la facoltà da parte del Comune di 

procedere ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 5 dicembre 

1977 n. 56 e successive modifiche e integrazioni. ----------------------------------- 

ARTICOLO 2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PROGRAMMA 

INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED 

AMBIENTALE ---------------------------------------------------------------------------------- 

L’attuazione del PIRU, descritto negli elaborati grafici di progetto, avverrà in 

conformità agli articoli delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale Comunale (P.R.G.C.) e alle specifiche Norme di piano. ---------------- 

Tutti i titoli abilitativi edilizi dovranno essere richiesti al Comune di Cameri 
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nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del PIRU. ----- 

Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Soggetto attuatore o aventi 

causa, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora 

siano sopravvenuti durante l’esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà 

di questi ultimi. --------------------------------------------------------------------------------- 

L’intervento potrà essere realizzato anche per lotti funzionali nel rispetto 

assoluto dell’omogeneità della composizione plano-volumetrica urbanistica. -- 

Il rilascio del primo titolo abilitavo edilizio o titoli equivalenti è subordinato 

all’inizio lavori delle Opere di Urbanizzazione. ---------------------------------------- 

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate prima della 

richiesta di agibilità dell’ultimo fabbricato. ----------------------------------------------- 

La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata 

anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi ai 

fabbricati costruiti ed alle aree di uso pubblico. La graduale esecuzione delle 

opere deve, però, avvenire previa autorizzazione scritta del responsabile 

dell'area tecnica, su istanza del proponente che presenterà un dettagliato 

programma dei tempi di attuazione in accordo con l'Amministrazione stessa. 

Il rilascio comunque dei titoli abilitavi edilizi nell'ambito dei singoli lotti è 

subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria interessante i lotti stessi. ------------------------------------ 

In caso di non corretta esecuzione o di diversa realizzazione rispetto al 

progetto autorizzato le opere di urbanizzazione dovranno essere rifatte a 

cura e spese dei Proponenti sotto la piena responsabilità del Direttore dei 

lavori. 

ARTICOLO 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE - 
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L’attuazione del PIRU sopra descritto, negli elaborati richiamati in premessa 

e che s’intendono qui richiamati ed allegati alla presente convenzione per 

farne parte integrante e sostanziale, anche se ad essa non materialmente 

allegati, avverrà in dieci anni dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione ed in conformità delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione 

del P.R.G.C. di Cameri nonché alle norme tecniche di attuazione allegate al 

PIRU e alla presente convenzione. ------------------------------------------------------ 

Il piano prevede la costruzione di fabbricati ad uso residenziale e 

commerciale ed ha per oggetto l’utilizzazione urbanistica ed edilizia di 

un’area di superficie complessiva pari a circa mq 43.171,00. Il piano prevede 

l’utilizzazione delle aree anzidette secondo le seguenti destinazioni: ----------- 

a) Superficie complessiva del PIRU ----------------------------------- mq 43.171,00 

b) Superficie fondiaria a destinazione residenziale ---------------  mq 19.457,00 

c) Superficie a destinazione commerciale al lordo delle aree a parcheggio 

pubblico ----------------------------------------------------------------------- mq 14.157,00 

d) Aree per la viabilità (Vp) --------------------------------------------- mq    3.869,00 

e) Aree per la viabilità (rotatoria) ------ -------------------------------- mq    1.660,00 

f) Aree a standard complessivi----------------------------------------- mq    6.333,33 

g) Aree destinate a verde e parcheggi --------------------------------mq    4.028,00 

Le destinazioni d’uso anzidette non possono essere modificate per tutta la 

durata della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune. -- 

Nelle aree di cui alla lettera a) è prevista la realizzazione massima di mq 

6.333,33 di superficie utile lorda a destinazione residenziale. --------------------- 
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Nelle aree di cui alla lettera b) è prevista la realizzazione massima di mq 

3.920,00 di superficie coperta e la realizzazione massima di mq 2.500,00 di 

superficie di vendita a destinazione commerciale. ------------------------------------ 

Eventuali varianti al progetto di cui al precedente articolo 3 potranno essere 

assentite nel rispetto delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del 

P.R.G.C., delle norme tecniche di attuazione del piano e di quanto contenuto 

nella presente convenzione. ---------------------------------------------------------------- 

L’esatta definizione e la verifica dei parametri edilizi relativi agli interventi 

verrà effettuata per ogni singolo titolo abilitativo edilizio, fermo restando il 

rispetto delle quantità complessive di cui sopra. -------------------------------------- 

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche 

tipologiche di massima sono indicati nelle tavole di PIRU. ------------------------- 

I progetti degli edifici, contenuti nelle tavole e portati al grado di sviluppo 

tecnico richiesto per la convenzione, hanno titolo documentario del prodotto 

urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente 

precisati negli atti tecnici a corredo dei titoli abilitativi edilizi. ----------------------- 

Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati, rispettando l’ubicazione, la 

tipologia architettonica, l’omogeneità dei materiali e i parametri urbanistici ed 

edilizi previsti dal PIRU, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. ------ 

I titoli abilitativi edilizi costituiscono atto disgiunto dalla presente 

Convenzione e soggiacciono alle procedure e norme vigenti al momento del 

relativo rilascio o formazione. -------------------------------------------------------------- 

L’Impresa Airoldi potrà richiedere al Comune l’approvazione di modifiche e 

varianti ai progetti urbanistici e di urbanizzazione, che saranno approvate in 

relazione alle esigenze delle unità residenziali e commerciali da insediare, 
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per una migliore razionalità del Piano, con l'obiettivo di rendere l'intervento 

economico e flessibile, senza peraltro compromettere la qualità urbanistica 

ed edilizia complessivamente del Piano stesso. -------------------------------------- 

Non costituiscono variante al PIRU: ------------------------------------------------------ 

a) la distribuzione dei servizi privati, del verde e dei parcheggi, purché non 

risultino ridotte le quantità previste e purché vengano rispettate le norme 

vigenti; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) il mutamento della posizione e l’orientamento e forma degli edifici, nel 

rispetto delle distanze minime regolamentari previste dai confini e tra gli 

edifici e delle linee di massimo ingombro indicate dal Piano; ---------------------- 

c) la diversa collocazione dei passaggi privati interni all'area residenziale; ---- 

d) modeste e non sostanziali variazioni in sede di tracciamento delle opere; - 

e) eventuali modifiche al perimetro di fabbrica dei singoli edifici, purché 

contenute nei limiti di massimo ingombro (limiti di edificabilità) planimetrico 

riportati nella planimetria di cui alla tavola n. 03a, purché nel rispetto delle 

quantità previste e dell'assetto generale del Piano e di quanto specificato al 

successivo articolo 8; ------------------------------------------------------------------------- 

f) le eventuali variazioni ai progetti delle opere di urbanizzazioni apportate in 

sede di progettazione definitiva e/o esecutiva; ---------------------------------------- 

Nessuna variazione può essere apportata alla dimensione e ubicazione delle 

aree destinate a spazi e pubblici servizi, se non attraverso specifica variante 

al Piano, salvo quanto previsto ai punti precedenti. ---------------------------------- 

Le destinazioni d’uso indicate non possono essere modificate per tutta la 

durata della presente convenzione salvo espresso consenso del Comune. --- 

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite determineranno a 
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carico del soggetto attuatore l'applicazione delle sanzioni di legge. 

Fermo restando l'obbligo di manutenzione delle aree di pertinenza degli 

edifici, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti, il 

Soggetto attuatore si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione per verde e parcheggi, fino al 

collaudo delle opere stesse. ---------------------------------------------------------------- 

In caso di area di proprietà del Soggetto attuatore interna al perimetro del 

Piano, ancorché aperta all’uso pubblico, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria rimane posta a carico del proprietario. --------------------------------- 

Il Soggetto attuatore è responsabile nei confronti del Comune per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e la gestione delle medesime e 

delle aree pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, come precisato nei 

precedenti commi. ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 4 – MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD 

L’Impresa Airoldi si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto, a qualsiasi titolo, 

a dismettere le aree di cui all’articolo 3 lettera g). Considerato, che tali aree 

non soddisfano lo standard dovuto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 e 

s.m.i., puntualmente individuato all’articolo 3 lettera f), visti i combinati 

disposti dell’art. 6, comma 6 della L.R. 18/1996 e dell’art. 21, comma 4bis 

della L.R. 56/77 e s.m.i., si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a 

qualsiasi titolo a concorrere alla realizzazione di un’opera individuata 

dall’Amministrazione Comunale, nello specifico nella sostituzione edilizia del 

fabbricato di proprietà Comunale censito al Catasto fabbricati del Comune di 

Cameri al Foglio n. 64 mappale n. 669 sub 1-2-3 sito in Via Cairoli n. 5. ------- 
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Le opere come concordato con l’Amministrazione Comunale risultano essere 

le seguenti: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- demolizione totale fabbricati ------------------------------------------------------------ 

- scavo di sbancamento generale ------------------------------------------------------- 

- riempimento in materiale rigenerato -------------------------------------------------- 

- formazione di platea in calcestruzzo armato con interposta doppia rete 

elettrosaldata ø mm. 12,00 ----------------------------------------------------------------- 

- formazione murature di elevazione in laterizio ------------------------------------ 

- solai in laterocemento -------------------------------------------------------------------- 

- formazione struttura ascensore in c.a. e formazione rampe scale in 

cemento armato realizzazione di copertura in legno lamellare (grossa 

orditura), assito spessore cm. 2,00, coibentazione in eps con grafite 

spessore cm. 20,00 circa, listellatura e manto di copertura in tegole 

portoghesi anticate ---------------------------------------------------------------------------- 

- lattoneria completa ------------------------------------------------------------------------ 

- rete fognaria acque bianche ------------------------------------------------------------ 

- formazione pozzo perdente ------------------------------------------------------------- 

- ponteggio ------------------------------------------------------------------------------------ 

- impianto cantiere e oneri sicurezza --------------------------------------------------- 

e comunque per un importo lavori in base a computo metrico estimativo 

redatto in base al Prezziario Regione Piemonte pari agli oneri di 

urbanizzazione secondaria  e all’ importo previsto per la monetizzazione 

delle aree a standard. 

ARTICOLO 5 – CORRESPONSIONE DELLA MONETIZZAZIONE -------------- 

L’attuazione delle opere sopra descritte, in sostituzione alla monetizzazione 
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delle aree a standard e degli oneri di urbanizzazione secondaria, avverrà da 

parte del Soggetto attuatore a partire da 18 (diciotto) mesi dalla 

sottoscrizione della presente convenzione. A garanzia della realizzazione 

dell’opera, verrà prestata dall’Impresa Airoldi idonea fideiussione bancaria o 

assicurativa pari all’importo necessario per eseguire le opere, comprovata da 

idoneo computo metrico estimativo che verrà richiesto prima dell’inizio dei 

lavori. ------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 6 – ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA --------------------------------------------------------------------------------- 

L’impresa Airoldi si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa ad assumersi a 

propria cura e spese la responsabilità del processo realizzativo delle opere di 

urbanizzazione previste dalla presente convenzione, consistenti in: ------------ 

1) realizzazione di una rotonda posta all’incrocio della Via Galileo Galilei, 

della Via Martiri Partigiani, della Via Michelona e della Strada Dosso sull’area 

denominata Svr; ------------------------------------------------------------------------------ 

2) la realizzazione di due nuovi tronchi stradali di penetrazione completi 

delle reti dei servizi necessari sull’ area denominata Svp; ------------------------ 

3) la realizzazione di marciapiedi e di una pista ciclabile di collegamento 

lungo un tratto di via Galileo Galilei; 

4) la realizzazione di un area attrezzata con parcheggi pubblici, un parco 

per bambini e verde attrezzato sull’area Ssp. ---------------------------------------- 

a perfetta regola d’arte, sostenendo tutte le spese relative, secondo le 

indicazioni del Comune o esperti nominati dall’Amministrazione stessa e 

degli Enti erogatori dei servizi, nel rispetto delle infrastrutture esistenti e 

progettate, delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni impartite, 
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indicate negli allegati progettuali preliminari, relativi alle opere di 

urbanizzazione, al computo metrico agli atti del Comune. Nell’ambito della 

realizzazione delle opere sopra descritte il Comune di Cameri s’impegna a 

realizzare a propria cura e spese la rete del gas metano e dell’acquedotto. 

L'importo relativo alle urbanizzazioni ricavato dal progetto presentato 

dall’Impresa Airoldi, ammonta a euro (…) (…). ------------------------- 

Il costo delle opere di urbanizzazione, escluse la progettazione, l’IVA e gli 

oneri della sicurezza, sarà scomputato dall’importo riconosciuto 

dall’Amministrazione al momento del rilascio dei titoli abilitativi a costruire, 

dagli importi dovuti relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Ove il costo delle opere realizzate risulti inferiore all'importo indicato a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, il proponente sarà tenuto al 

versamento del relativo conguaglio nei modi che saranno stabiliti dal 

Comune. Nel caso contrario nulla sarà dovuto al proponente dal Comune di 

Cameri. l’Impresa Airoldi si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a 

qualsiasi titolo, ad eseguire le opere precedentemente descritte entro i 

termini di validità della presente convenzione. Si identifica, quale legittimo 

titolo preventivo, per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, 

esclusivamente il permesso di costruire. La costruzione delle opere di 

urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in 

modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di 

uso pubblico. La graduale esecuzione delle opere deve, però, avvenire 

previa autorizzazione scritta del responsabile dell'area tecnica, su istanza del 

proponente che presenterà un dettagliato programma dei tempi di attuazione 

in accordo con l'Amministrazione stessa. Il rilascio comunque dei Permessi 
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di Costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno di 

contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

interessante i lotti stessi. ------------------------------------ 

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE -- 

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà 

effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001. Resta inteso 

che tale contributo è a carico del richiedente il titolo abilitativo ed ogni 

determinazione al riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigenti 

all'atto della domanda del titolo abilitativo. ------------------------------------- 

ARTICOLO 8 – CESSIONE AREE ED IMMOBILI PER STANDARD E 

SERVIZI ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da parte del Soggetto attuatore è prevista la cessione gratuita delle seguenti 

aree ed immobili individuate nella tav. 01b: ----------------------------------------------- 

Area a viabilità pubblica -----Svp -- = ------- 3.869 mq -------------------------------- 

Area a standards---- ----------Ss ---- = ------- 4.028 mq -------------------------------- 

La cessione delle suddette aree Svp, e Ss avverrà comunque entro 120 gg 

dal collaudo finale delle opere di urbanizzazione. ----------------------------------- 

ARTICOLO 9 – EDILIZIA CONVENZIONATA ----------------------------------------- 

Il P.I.R.U. prevede la facoltà di convenzionamento ai sensi della L.R. 

18/1996 in una quota minima del 10% della SUL residenziale realizzabile. 

La definizione del prezzo di cessione, la definizione dei criteri per la 

cessione degli alloggi e la definizione dei canoni di locazione saranno 

oggetto di apposita convenzione, da stipularsi prima del rilascio dello 

specifico titolo abilitativo. ---------------------------------------------------------------------- 
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ARTICOLO 10 – LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A 

SCOMPUTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – 

MODALITA’ ------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi della art. 16 comma 2bis del D.P.R. 380/01, l'esecuzione diretta delle 

opere di urbanizzazione primaria, essendo di importo inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 s.m.i., e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica, è a carico 

del titolare del titolo abilitativo e non trova applicazione il decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 11 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE --------------------------------------------------------------------------- 

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, dovranno 

essere autorizzati i relativi progetti esecutivi firmati da tecnici abilitati alla 

progettazione e sottoposti all'esame ed all’approvazione dei competenti 

organi comunali, ai cui dettami saranno subordinati, prima 

dell’autorizzazione alla loro costruzione, mediante rilascio di regolare 

Permesso di Costruire. ----------------------------------------------------------------------- 

La richiesta di Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, 

al momento del deposito presso l'Amministrazione, dovrà contenere la 

seguente documentazione essenziale: progettazione esecutiva comprensiva 

di computo metrico estimativo dal quale si rilevi l'entità delle opere da 

eseguire sottoscritta dal richiedente il permesso di costruire. --------------------- 

ARTICOLO 12 – OPERE ED IMPIANTI DA REALIZZARSI A SCOMPUTO 

DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E PRESA IN CARICO DEL COMUNE  

Tutte le opere di urbanizzazione previste nel P.I.R.U. per le quantità 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#028
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#028


29 

 20 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

20 

 

 

indicate negli elaborati di progetto, saranno realizzate a scomputo degli 

importi di cui ai precedenti articoli dal Soggetto attuatore. ------------------------- 

Il Comune di Cameri esercita il potere di sorveglianza sulle opere e gli 

impianti di urbanizzazione realizzati a scomputo. Con congruo anticipo 

(almeno 15 giorni) dovrà essere data comunicazione ai competenti uffici 

comunali, della data di inizio presunta dei lavori, del nominativo 

dell’Impresa con relativo recapito (indirizzo, telefono e posta elettronica) e 

del Direttore dei Lavori. ---------------------------------------------------------------------- 

In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata la 

planimetria di cantiere e degli accessi provvisori ed un cronoprogramma 

dettagliato della realizzazione delle opere di urbanizzazione. -------------------- 

Nel corso dei lavori dovrà essere permesso l’accesso al cantiere ai tecnici 

individuati dall’Amministrazione ed al collaudatore per le eventuali verifiche in 

corso d’opera. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Durante la conduzione dei lavori di urbanizzazione il Comune, attraverso i 

propri uffici competenti, potrà far ordinare quelle prescrizioni e modifiche che 

si rendessero necessarie per la loro buona esecuzione. --------------------------- 

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le 

prescrizioni dettate dagli uffici tecnici comunali indicate nel permesso di 

costruire, nel rispetto delle caratteristiche individuate nelle tavole di progetto. 

Eventuali modifiche in fase di realizzazione saranno collaudate solamente 

se preventivamente concordate per iscritto con gli uffici comunali 

competenti. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualora venga constatata difformità o difetti di esecuzione delle opere 

rispetto al progetto esecutivo approvato, l’amministrazione comunale 
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ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il soggetto attuatore dovrà 

provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche. La sospensione dei 

lavori, a seguito di ordinanza sindacale, interrompe il decorrere dei termini 

stabiliti per l'ultimazione dei lavori. -------------------------------------------------------- 

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale 

richiesta scritta del Soggetto attuatore - qualora ostino precise e motivate 

ragioni tecniche - proroghe al tempo utile per l'ultimazione dei lavori relativi 

alle opere di urbanizzazione di cui trattasi. ----------------------------------------------

Fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere, a seguito 

di collaudo, lo stesso resta pienamente e totalmente sollevato da ogni 

responsabilità ed obbligo derivante dall'esecuzione delle opere anche ai fini 

civili e penali, ivi comprese l'ordinaria e straordinaria manutenzione e per 

ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari. ------------------------- 

Entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori dovrà essere richiesto il collaudo al 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio salvo richieste di 

modifiche. Eseguite le modifiche, entro 1 mese il Responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici e Patrimonio competente rilascerà il collaudo e verranno 

trasferite al Comune di Cameri le opere di urbanizzazione realizzare e le 

relative aree su cui insistono se di proprietà diversa dal Comune di Cameri. 

Fino a detto trasferimento sarà a carico del Soggetto attuatore o degli 

eventuali aventi causa ogni onere di manutenzione delle opere e impianti 

realizzati a norma della presente convenzione. Oltre tale periodo verranno 

svincolate le polizze fideiussorie a carico dei proponenti. --------------------------- 

Il favorevole collaudo non elimina la responsabilità del Soggetto attuatore 

per vizi o difetti ai sensi del Codice Civile. ----------------------------------------- 
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ARTICOLO 13 – TEMPI DI ESECUZIONE, FASI TEMPORALI, 

INADEMPIENZE ------------------------------------------------------------------------------- 

Per le opere di urbanizzazione il Soggetto attuatore - in relazione al 

disposto dell’art. 45 punto 4 della Legge Regionale 56/77 sopra citata - si 

obbliga, per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere 

di cui al precedente art. 6 e nei tempi previsti dal suddetto articolo. ------------- 

Il cronoprogramma verrà stabilito in sede del rilascio del permesso di 

costruire delle opere di urbanizzazione e potrà essere modificato solo 

previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. ----------------------------- 

Il ritardo nell'esecuzione di tali opere porterà ad una penale convenzionale a 

carico dei proponenti o loro aventi causa, nel caso in cui le opere vengano 

eseguite con un ritardo di 3 mesi, pari ad 1/20 del valore delle opere da 

realizzare, con ulteriori aumenti di un ventesimo per ogni successivo mese 

di ritardo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Cameri potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento 

integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di due 

anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla 

garanzia fideiussoria di cui all’art. 16, ferma ed impregiudicata la sua facoltà 

di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno del 

Soggetto attuatore o aventi causa e con azione di regresso per le spese, 

e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale 

convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione. -------------- 

In caso di inadempienza da parte del Soggetto attuatore o aventi causa ad 

una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune - previa 

diffida ad adempiere nel termine di giorni 30 - potrà sospendere l'esecuzione 
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dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire. --------------------------------------- 

Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al 

Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di 

sospensione dei lavori e del rilascio dei titoli abilitativi. ---------------------------- 

Il Comune dovrà inoltre dichiarare, in danno del Soggetto attuatore o aventi 

causa, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi, 

facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per 

la parte non eseguita: ------------------------------------------------------------------------ 

a- mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi pubblici 

previsti, salvo i casi di forza maggiore; --------------------------------------------------- 

b- esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei 

progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune 

per il rispetto della convenzione; ---------------------------------------------------------- 

c- rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione; ----- 

d- mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione 

di cui all'art. 16; --------------------------------------------------------------------------------- 

e- mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente 

convenzione; ----------------------------------------------------------------------------------- 

f- mancato inserimento - da parte del Soggetto attuatore o aventi causa - 

delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo art. 

16, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano 

ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente 

convenzione; ------------------------------------------------------------------------------------ 

g- reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente 

convenzione. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di 

tutti i diritti derivanti al Soggetto attuatore o aventi causa per effetto della 

presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della 

cauzione prestata, l'esecuzione in danno del Soggetto attuatore o loro 

aventi causa delle Opere di Urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il 

risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che 

hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza. --------------------------------------- 

ARTICOLO 14 – DEPOSITO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

AGIBILITA’ -------------------------------------------------------------------------------------- 

Resta stabilito anche convenzionalmente, per quanto riguarda il Soggetto 

attuatore o suoi aventi causa, che non potrà essere depositata segnalazione 

certificata di agibilità dei locali a norma dell’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 

380 se non quando il Soggetto attuatore o suoi aventi causa, o chi per esso,  

abbia regolarmente realizzato le opere di urbanizzazione primaria 

interessanti i lotti stessi afferenti i locali in adempimento agli obblighi derivanti 

la presente convenzione. -------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 15 – ESECUZIONE SOSTITUTIVA -------------------------------------- 

Qualora il Soggetto attuatore o aventi causa non provvedano 

tempestivamente, e nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di 

costruzione delle opere e dei servizi specificati - ed il Comune li abbia messi 

in mora con un preavviso comunque non inferiore a tre mesi - il Comune 

si riserva facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione del Soggetto 

attuatore o aventi causa ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi 

stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. ----------------------------------------- 

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno 
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oltreché all'incameramento della penale convenzionale di cui all'Articolo 16. -- 

ARTICOLO 16 – GARANZIE FINANZIARIE ED ADEMPIMENTI ----------------- 

Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli 

obblighi assunti con la presente convenzione - ed in relazione al disposto 

di cui al Punto 2 dell'art. 45 della Legge Regionale n. 56/1977 s.m.i. - il 

Soggetto attuatore ha costituito, per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi 

titolo, la cauzione fideiussoria presso (…) con polizza n. (…) del (…), che 

viene rilasciata al Comune per l'importo di €. (…) corrispondente al 100% 

all’importo delle opere di urbanizzazione primaria. ------------------------------------ 

I proponenti o loro aventi causa si obbligano inoltre, entro 30 giorni dalla 

richiesta del Comune, ad integrare la fideiussione medesima, qualora essa 

venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze. ---------------- 

Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti 

previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola 

che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice 

richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma 

dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice. ---- 

La fideiussione avrà durata per il periodo decennale e potrà essere, previa 

espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente, fino alla 

corrispondenza dell’80%, in relazione al progressivo compimento delle opere 

di urbanizzazione, a carico dei proponenti o loro aventi causa, in misura tale 

che l'ammontare della fideiussione sia sempre pari al costo effettivo delle 

Opere di Urbanizzazione ancora da eseguire, valutato in base agli indici 

ufficiali del settore edilizio. ------------------------------------------------------------------ 

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 30 giorni dal 
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certificato del collaudo definitivo. ---------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 17 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI ---------------------------- 

Nel caso di eventuale alienazione delle aree e fabbricati interessate dal 

P.I.R.U., o di parte di esse, il Soggetto attuatore sarà obbligato a porre, ed a 

far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o 

degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione 

stipulata con il Comune, incluse le garanzie fideiussorie, con apposita 

appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi 

atti, da trascriversi ai sensi di legge. ------------------------------------------------------ 

Essi dovranno dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di 

ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 

(trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata 

esecuzione dell’obbligo il Soggetto attuatore sarà tenuto ad un pagamento 

pari ad 1/10 del valore dell’immobile trasferito. ---------------------------------------- 

Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa, 

ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile. -------------------------------------------- 

I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa - 

nell'esecuzione di dette opere ed impianti - dovranno osservare le norme 

dettate con la presente convenzione. ----------------------------------------------------- 

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli 

impianti suddetti per necessità ed interesse collettivo, anche prima del 

termine sopra stabilito. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 18 – VARIANTI AL P.I.R.U. O ALLA CONVENZIONE -------------- 

Previa richiesta del Soggetto attuatore, saranno consentite le seguenti 

varianti al P.I.R.U. che saranno oggetto di approvazione 
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dell’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art. 8 della L.R. 18/1996 e s.m.i., con il solo visto di legittimità: ----- 

a) per modificare le destinazioni d'uso delle aree o degli edifici, in misura 

non superiore al 10% in volume per l'edilizia residenziale e in superficie per 

le altre destinazioni, purché al mutamento delle destinazioni corrisponda 

l'adeguamento degli standard previsti dalle leggi vigenti; -------------------------- 

b) per variare il volume o la superficie del Programma integrato, quando 

le variazioni riguardino il recupero di edifici esistenti e non siano superiori al 

5% del volume o della loro superficie, purché alla variazione corrisponda 

l'adeguamento degli standard previsti dalle leggi vigenti e il conseguente 

adeguamento della convenzione; -------------------------------------------------------- 

c) quando venga modificata l'altezza massima degli edifici in misura non 

superiore a metri uno, purché senza variazione del numero dei piani; --------- 

d) quando gli spostamenti, all'interno del perimetro, non incidano sulle 

quantità complessive del Programma integrato. ------------------------------------- 

Inoltre si definisce già fin d’ora che le variazioni che incidono unicamente 

sulla cubatura dei volumi tecnici e tecnologici e sulla distribuzione interna 

delle singole unità immobiliari richiedono la sola autorizzazione del Sportello 

Unico per l’Edilizia (S.U.E). ---------------------------------------------------------------- 

Ogni integrazione o modificazione della presente convenzione non è valida 

se non assunta dalle parti secondo l’iter e le forme previste dalla legge, con 

le stesse procedure di approvazione seguite dalle parti per la presente 

convenzione e pertanto non è valida se non assunta per iscritto e approvata 

dagli organi competenti del Comune. --------------------------------------------------- 

ARTICOLO 19 – TRASCRIZIONE E SPESE ------------------------------------------ 
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Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese 

quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, 

saranno a totale carico del Soggetto attuatore. All’uopo viene chiesto il 

trattamento fiscale di cui alla legge 28/06/1943 n. 666, oltre l’applicazione di 

altri eventuali successivi benefici più favorevoli. --------------------------------------- 

Le spese di trascrizione devono essere versate dal concessionario 

contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi 

o modificativi. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 20 – RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE -------------------------------- 

Il Soggetto attuatore dichiara espressamente di rinunciare, per sé e per i 

futuri aventi titolo, ad ogni diritto di iscrizione legale nei registri immobiliari, 

che potesse eventualmente loro competere in dipendenza della presente 

convenzione. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA --------------------------------- 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza della 

presente convenzione saranno risolte da un Collegio di tre arbitri nominati 

uno dal Comune di Cameri, un secondo dal Soggetto attuatore o aventi 

causa ed un terzo con funzione di Presidente, d’accordo tra le parti o in 

difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara. Il lodo arbitrale 

sarà inappellabile e verterà anche sulle spese. --------------------------------------- 

Articolo 22 – RINVIO A NORME DI LEGGE -------------------------------------------- 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle 

leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla 

legge urbanistica 18/08/1942 n.1150, alla legge 28/01/1977 n. 10, al D.P.R. 

n. 380/01 ed alla legge regionale 05/12/1977 n. 56 e loro successive 
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modificazioni ed integrazioni e al Codice sugli Appalti e s.m e i. ----------------- 

Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI ----------------------------------------------------- 

Le parti convengono che nell'attuazione della presente convenzione 

agiranno secondo principi di leale collaborazione e potranno stipulare 

appositi accordi procedimentali, diretti, in particolare, a disciplinare tempi e 

modalità per l'espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti; il Comune 

di Cameri s'impegna fin d'ora a garantire i tempi dei procedimenti di propria 

competenza, nel rispetto dei propri regolamenti. ------------------------------------- 

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a 

trascrivere il presente atto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di 

Novara, affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, con sollievo 

dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Le spese 

relative, accessorie e conseguenti al presente atto, sono a carico del 

Soggetto attuatore. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 


