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N. REPERTORIO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMERI

Provincia di Novara

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO

DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE

Al SENSI DELL’ART. 32 DELLA L.R. 56/77 E S.M.l.

L’anno duemila............ il giorno ... del mese di .... nella sede del Comune

di Cameri in Cameri (NO) Piazza Dante, civico n. 27, avanti a me (...),

Segretario generale del Comune di Cameri, autorizzato a rogare i contratti

nei quali 'Ente & parte, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del Decreto

legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono

personalmente comparsi i Signori:

-- Per una parte:

- (...),nataa (...)il (...), la quale dichiara di intervenire nel presente atto

non in proprio, ma nella sua qualita di Responsabile dell’ Area Urbanistica ed

Edilizia del Comune di Cameri, nominata con decreto del Sindaco di Cameri

n. (...) in data (...), depositato agli atti del Comune stesso e che le parti

dichiarano di conoscere, autorizzata alla stipula del presente atto in virtu

della deliberazione della Giunta comunale di Cameri n. (...) in data (...),

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del

D.Igs. n. 267/2000, depositata agli atti del Comune di Cameri e che pertanto

agisce, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs 267/2000, in nome, per

conto e nell'interesse del COMUNE DI CAMERI, avente sede in Cameri (NO)




Piazza Dante Alighieri n. 27 e codice fiscale:

00141730036 (di seguito nel presente atto denominato anche per brevita

“Comune”);

Per l'altra parte:

- Sig. (...) nato a (...) il (...), codice fiscale: (...), domiciliato per la carica

in (...), il quale interviene al presente atto nella sua qualita di (...) del’'lImpresa

Edile Airoldi S.r.1., (di seguito nel presente atto denominata anche per brevita

“Airoldi S.r.l.” o “Soggetto attuatore”), con sede a (...) in (...) n. (...), codice

fiscale (...) che agisce in virtu dei poteri a lui spettanti in forza di (...); ---------

| comparenti sopra costituiti, dei quali io segretario rogante ho accertato

I'identita personale, la capacita ed i poteri, premettono quanto segue: ---------

- con atto a rogito del Notaio Roberto Franzo di Trecate, rep. n. 1977

registrato a Novara in data 12/09/2017, la societa Airoldi S.r.l. & divenuta

proprietaria dei terreni censiti al Catasto terreni del Comune di Cameri al foglio

n. 51 mappali nn. 92 e 1405;

- che i terreni censiti al Catasto terreni al foglio n. 51 mappali nn. 484

(parte)-1002 (parte)-1004-1006-1017-1208-1209 (parte)-1232 (parte) e 1331

(parte) sono di proprieta del Comune di Cameri, che i terreni censiti al Catasto

terreni al foglio n. 51 mappali nn. 62 (parte)-66-81-113 e 693 sono di proprieta

BOSSI S.r.l. in liquidazione , che i terreni censiti al Catasto terreni al foglio n.

51 mappale n. 1473 (parte) di proprietda Bossi S.r.l. in liquidazione, Nuova

Edilpernate S.r.I., Carmagnola Riccardo, Kassi Laila e Mantovan Ernesto e

che il terreno censito al Catasto terreni al foglio n. 51 mappale n.398 & di




proprieta dell’Oratorio di San Giovanni Bosco tutti di fatto facenti parte della

viabilita pubblica da oltre vent’anni;

- nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cameri,

approvato dalla Regione Piemonte con Delibera di Giunta regionale in data 6

ottobre 1997 n. 9-22591 e successiva variante strutturale al Piano

Regolatore Generale stesso approvata in data (...) con deliberazione d

Consiglio Comunale n. (...), le aree censite al Catasto terreni al foglio n. 51

mappali nn. 92 e 1405, risultano inserite nel Programma Integrato di

Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.). Costituiscono

parte integrante del P.1.R.U. anche i terreni censiti al foglio n. 51 mappali nn.

62 (parte)-66-81-113-398-484 (parte) — 693-1002 (parte) — 1004-1006-1017-

1208-1209 (parte)-1232 (parte)-1331 (parte)-1473 (parte);

- I'utilizzo urbanistico edilizio delle aree di cui trattasi € puntualmente

normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.R.U. sopracitato dalle

Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. vigente e dalla

presente convenzione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) del (...) & stato

approvato il progetto di Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica,

Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.) in variante al Piano Regolatore Generale

Comunale unitamente allo schema della presente convenzione;------------------

- la trasformazione urbanistica di tali aree, si attua attraverso i

Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale

(P.I.R.U.), ai sensi dell'art. 32 della L.R. 56/77 e s.m.i., le Norme Tecniche d

Attuazione del P.I.R.U. ed i contenuti della presente convenzione; --------------




La “Airoldi S.r.I.” assume la funzione di soggetto attuatore vincolandosi

agli obblighi conseguenti come di seguito descritti e dichiara di essere in

grado di assumere tutti gli obblighi che derivano dalla stipulazione della

presente convenzione secondo le clausole in essa contenute e come integrate

ed illustrate nei documenti tecnici elencati di seguito e depositati agli atti del

Comune;

- per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cu

trattasi & stato redatto un progetto di Programma Integrato di Riqualificazione

Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.) ai sensi dell’art 32, punto 6),

comma 2, lett. g) della L.R. 56/77 e s.m.i. di seguito “PIRU”, costituito da

seguenti elaborati, redatti secondo i disposti dell’art. 39 della L.R. 56/77 e

s.m.i., costituenti parte integrante e sostanziale della delibera di approvazione

n.(...)in data (...):

- EL. 01 Tav. a Planimetria di PRG — stato di fatto; Planimetria di PRG

progetto; Vista aerea

- EL. 01 Tav. b Estratto catastale; Tabelle e conteggi; Planimetria

progettuale su base catastale

- EL. 01 Tav. c Planimetria progettuale su base catastale; Particolare area

a standard

- EL. 02 Tav. a Planimetria generale dello stato di fatto con alberature e

asfaltature; planimetria dello stato di fatto con occupazione suolo ---------------

- EL. 02 Tav. b Planimetria dello stato di fatto con quot e altimetriche e

viabilita; planimetria di progetto con quote altimetriche e nuova viabilita -------

- EL. 02 Tav. c Profili esemplificativi dello stato di fatto; planimetria di




individuazione dei profili

- EL. 02 Tav. d Schema delle urbanizzazioni interne esistenti; rilievo

fotografico

- EL. 02 Tav. e Documentazione fotografica dell'area d'intervento ----------

- EL. 02 Tav. f Pianta piano interrato edificio esistente con individuazione

catastale dell'immobile e vista aerea

- EL. 02 Tav. g Pianta piano terra, piano primo e piano secondo edificig

esistente

- EL. 02 Tav. h Pianta copertura edificio esistente con individuazione

catastale dell'immobile

- EL. 02 Tav. i Prospetti e sezioni dell'edificio esistente; pianta copertura

dell’edificio esistente con individuazione delle sezioni

- EL. 03 Tav. a Planimetria generale di progetto

- EL. 03 Tav. b Profili esemplificativi dello stato di progetto; planimetria d

individuazione dei profili

- EL. 03 Tav. c Planimetria Coperture

- EL. 04 Tav. a Planimetria generale di progetto con suddivisione

dell’area residenziale; tabella lotti residenziali e sagome lotti

- EL. 04 Tav. a1 Schemi tipologici edifici residenziali

- EL. 04 Tav. b Planimetria generale di progetto area residenziale con

schema rete smaltimento acque meteoriche

- EL. 04 Tav. c Planimetria generale di progetto area residenziale con

schema rete acque nere

- EL. 04 Tav. d Planimetria generale di progetto area residenziale con




schema rete telefonica

- EL. 04 Tav. e Planimetria generale di progetto area residenziale con

schema rete elettrica ed illuminazione

- EL. 04 Tav. f Planimetria generale di progetto area residenziale con

schema rete acquedotto

- EL. 05 Tav. a Planimetria generale con indicazione delle destinazion

urbanistiche in progetto; Planimetria progettuale su base PRG — progetto

Estratto catastale con verifica art. 14 DCR 563/13414-1999

- EL. 05 Tav. b Planimetria generale di progetto con suddivisione

dell’area commerciale; tabella lotti commerciali e sagome lotti

- EL. 05 Tav. b1 Schemi tipologici edifici commerciali

EL. 05 Tav. c Planimetria generale ara commerciale con

individuazione superficie a parcheggio; conteggi e verifiche parcheggi ---------

- EL. 06 Tav. a Planimetria progettuale rotatoria e sezioni ----------------—--

- EL. 06 Tav. a.1 Planimetria progettuale rotatoria quotata --------------—----

- EL. 06 Tav. a.2 Schema progettuale reti su rotatoria fognatura acque

bianche e rete illuminazione

- EL. 06 Tav. b Planimetria progettuale Viabilita interna PIRU --------------

- EL. 06 Tav. b1 Planimetria progettuale Viabilita interna PIRU e sezioni

- EL. 06 Tav. b2 Schema progettuale reti viabilita interna reti acque

bianche acque nere

- EL. 06 Tav. b3 Profili reti acque bianche e nere

- EL. 06 Tav. b4 Schema progettuale reti viabilita interna rete elettrica

e rete illuminazione




- EL. 06 Tav. bS5 Schema progettuale reti viabilita interna rete acquedotto

e rete irrigazione

- EL. 06 Tav. b6 Schema progettuale reti viabilita interna rete telefonica

e ADSL

- EL. 06 Tav. c Planimetria progettuale giardino pubblico e area giochi —

- EL. 06 Tav. d Planimetria segnaletica e viabilita pubblica

- EL. 07 Relazione generale tecnico urbanistica illustrativa ------------------

ALLEGATO 1: Relazione finanziaria — Calcolo Oneri di urbanizzazione e

Costo di Costruzione, monetizzazione (quadro economico)

ALLEGATO 2: Quantificazione dei dati di piano

- ALLEGATO 3: Documentazione fotografica

- ALLEGATO 4: Relazione storica degli edifici esistenti

- ALLEGATO 5: Relazione statica relativa agli edifici esistenti --------------—--

- ALLEGATO 6: Relazione relativa alla gestione delle acque meteoriche---

- ALLEGATO 7: Calcolo permeabilita suolo e pozzi perdenti ----------------—-

- ALLEGATO 8: Scheda_C all. 1,2,3,4

- ALLEGATO 9: Relazione Agronomica

- ALLEGATO 10: Relazione compatibilita acustica

- ALLEGATO 11: Valutazione Impatto sulla viabilita

- EL. 08 Norme tecniche di attuazione PIRU

- EL. 09 Relazione geologica, idrologica ambientale

- EL. 10 Bozza di convenzione

- EL. 11 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione -------

- Piano particellare di esproprio




- 01A _Allegato A Rapporto Ambientale

oggetto del PIRU & la realizzazione di un complesso residenziale ¢

5%

commerciale con le relative opere di urbanizzazione costituite da strade,

parcheggi ed aree a verde oltre ad una nuova rotatoria tra la Via Michelona,

la Strada Dosso la Via Galileo Galilei e la Via Martiri Partigiani;------------------] -

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma ir

-

modo fin d'ora definitivamente impegnativo per il Soggetto attuatore, le parti

intervenute convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 — SCOPO E DURATA DELLA CONVENZIONE -----------------1 -

La presente convenzione ha per oggetto I'utilizzazione edilizia ed

urbanistica, a mezzo di PIRU, di cui alla L.R. 18/1996, degli immobili siti nel

Comune di Cameri, nell’isolato compreso tra la Via Galileo Galilei e la Via

Michelona, censiti all' N.C.T. del Comune di Cameri al Foglio 51; --------------- -

- i mappali 92 (parte) e 1505 di proprieta dell’'lmpresa Airoldi; ----------- -

- i mappali 1017,1004,1208,1209 (parte),1232 (parte),1006,398,48

-

(parte),693,1331 (parte) per una superficie interna al PIRU di 1.660 mq ir

—

disponibilita pubblica del Comune di Cameri;

- i mappali 62 (parte),66,81,113,1002 (parte),1473 (parte),gia viabilit:

8%

comunale all’esterno del perimetro di PIRU e di fatto oggetto di intervento di

sola sistemazione viaria e non edilizia o urbanistica

- parte di viabilita comunale esistente e di fatto oggetto di intervento di sola

sistemazione viaria e non edilizia o urbanistica secondo le modalita previste




dal Piano Regolatore Generale e ricordate in premessa.

Il termine di durata della presente convenzione & fissato in dieci anni dalla data

di efficacia del Piano con la stipula notarile della convenzione. ------------------

Qualora, decorso tale termine, il Piano risultasse non attuato totalmente o

parzialmente, trovera applicazione il disposto della legge 17 agosto 1942

n.1150, art. 17, cosi come modificato integrato dall'art. 5, comma 8 bis, della

egge 12 luglio 2011 n. 106, fatta salva la facolta da parte del Comune di

procedere ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 5 dicembre

1 977 n. 56 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PROGRAMMA

INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED

AMBIENTALE

L’attuazione del PIRU, descritto negli elaborati grafici di progetto, avverra in

conformita agli articoli delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore

Generale Comunale (P.R.G.C.) e alle specifiche Norme di piano. ---------------

Tutti i titoli abilitativi edilizi dovranno essere richiesti al Comune di Cameri nei

tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del PIRU. ---------

Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Soggetto attuatore o aventi

causa, potra accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora

siano sopravvenuti durante I'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volonta

di questi ultimi.

L’intervento potra essere realizzato anche per lotti funzionali nel rispetto

assoluto dellomogeneita della composizione plano-volumetrica urbanistica. -

Il rilascio del primo titolo abilitavo edilizio o titoli equivalenti € subordinato

10




all'inizio lavori delle Opere di Urbanizzazione.

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate prima della

presentazione della Segnalazione Certificata di agibilita dell’'ultimo fabbricato.

La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potra essere effettuata

anche gradualmente, in modo perd da assicurare sempre i servizi ai

fabbricati costruiti ed alle aree di uso pubblico. La graduale esecuzione delle

opere deve, perd, avvenire previa autorizzazione scritta del responsabile

dell'area tecnica, su istanza del proponente che presentera un dettagliato

programma dei tempi di attuazione in accordo con I'"Amministrazione stessa.

Il rilascio comunque dei titoli abilitavi edilizi nell'ambito dei singoli lotti &

subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di

urbanizzazione primaria interessante i lotti stessi.

In caso di non corretta esecuzione o di diversa realizzazione rispetto al

progetto autorizzato le opere di urbanizzazione dovranno essere rifatte a cura

e spese dei Proponenti sotto la piena responsabilita del Direttore dei lavori.

ARTICOLO 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE

L’attuazione del PIRU sopra descritto, negli elaborati richiamati in premessa e

che s’intendono qui richiamati ed allegati alla presente convenzione per farne

parte integrante e sostanziale, anche se ad essa non materialmente allegati,

avverra in dieci anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione

ed in conformita delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.d

Cameri nonché alle norme tecniche di attuazione allegate al PIRU e alla

presente convenzione.

Il piano prevede la costruzione di fabbricati ad uso residenziale e
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commerciale ed ha per oggetto l'utilizzazione urbanistica ed edilizia di

un’area di superficie complessiva pari a circa mq 43.171,00. |l piano prevede

I'utilizzazione delle aree anzidette secondo le seguenti destinazioni: -----------

a) Superficie complessiva del PIRU mq 43.171,00 b

Superficie fondiaria a destinazione residenziale ------------- mq 19.457,00 c

Superficie a destinazione commerciale al lordo delle aree a parcheggio

pubblico mq 14.157,00
d) Aree per la viabilita (Vp) mq 3.869,00
e) Aree per la viabilita (rotatoria) mq 1.660,00
f) Aree a standard complessivi mq 6.333,33

di cui mq 4.028,00 per aree destinate a verde e parcheggi € mq. 2.305,33 da

monetizzare ai sensi dell’art. 21, comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i. --------

Le destinazioni d’'uso anzidette non possono essere modificate per tutta Ia

durata della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune.

Nelle aree di cui alla lettera a) & prevista la realizzazione massima di mc

19.000 di volume utile lordo a destinazione residenziale.

Nelle aree di cui alla lettera b) & prevista la realizzazione massima di mq

3.920,00 di superficie coperta (superficie pari alla superficie coperta esistente

e la realizzazione massima di mg 2.500,00 di superficie di vendita a

destinazione commerciale.
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Eventuali varianti al progetto di cui al precedente articolo 3 potranno essere

assentite nel rispetto delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del

P.R.G.C., delle norme tecniche di attuazione del piano e di quanto contenuto

nella presente convenzione.

L’esatta definizione e la verifica dei parametri edilizi relativi agli interventi verra

effettuata per ogni singolo titolo abilitativo edilizio, fermo restando il rispetto

delle quantita complessive di cui sopra.

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche

tipologiche di massima sono indicati nelle tavole di PIRU.

| progetti degli edifici, contenuti nelle tavole e portati al grado di sviluppo

tecnico richiesto per la convenzione, hanno titolo documentario del prodotto

urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente

precisati negli atti tecnici a corredo dei titoli abilitativi edilizi.

Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati, rispettando I'ubicazione, la

tipologia architettonica, 'omogeneita dei materiali e i parametri urbanistici ed

edilizi previsti dal PIRU, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. ------

| titoli abilitativi edilizi costituiscono atto disgiunto dalla presente Convenzione

e soggiacciono alle procedure e norme vigenti al momento del relativo rilascio

o formazione.

L’'Impresa Airoldi potra richiedere al Comune I'approvazione di modifiche e

varianti ai progetti urbanistici e di urbanizzazione, che saranno approvate in

relazione alle esigenze delle unita residenziali e commerciali da insediare,

per una migliore razionalita del Piano, con l'obiettivo di rendere l'intervento

economico e flessibile, senza peraltro compromettere la qualita urbanistica ed
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edilizia complessivamente del Piano stesso.

L’accorpamento o lo spostamento di volumetria tra i lotti non costituisce

variante al P.R.G.C., se interna alle aree non destinate a servizi pubblici. La

modifica della proposta progettuale del PIRU con diversa distribuzione dei

volumi e dei lotti costituisce variante al PIRU, in quanto il PIRU & da intendersi

come piano esecutivo di riorganizzazione e di riqualificazione urbana. ---------

Non costituiscono variante al PIRU:

a) la diversa collocazione dei passaggi privati interni all'area residenziale;

b) modeste e non sostanziali variazioni in sede di tracciamento delle opere;

c) le eventuali variazioni ai progetti delle opere di urbanizzazioni apportate in

sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, purché non in contrasto con

quanto riportato negli elaborati tecnici del PIRU e nelle N.U.E.A. del P.R.G.C;

Le destinazioni d’uso indicate non possono essere modificate per tutta la

durata della presente convenzione salvo espresso consenso del Comune. ---

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite determineranno a

carico del soggetto attuatore I'applicazione delle sanzioni di legge.--------------

Fermo restando I'obbligo di manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici,

affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti, il Soggetto

attuatore si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria

delle opere di urbanizzazione per verde e parcheggi, fino al collaudo delle

opere stesse.

In caso di area di proprieta del Soggetto attuatore interna al perimetro del

Piano, ancorché aperta all’'uso pubblico, la manutenzione ordinaria e
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straordinaria rimane posta a carico del proprietario.

Il Soggetto attuatore & responsabile nei confronti del Comune per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione e la gestione delle medesime e

delle aree pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, come precisato ne

precedenti commi.

ARTICOLO 4 — MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD

L’Impresa Airoldi si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto, a qualsiasi titolo,

a dismettere le aree di cui all’articolo 3 lettera g). Considerato, che tali aree

non soddisfano lo standard dovuto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.,

puntualmente individuato all’articolo 3 lettera f), visti i combinati

disposti dell'art. 6, comma 6 della L.R. 18/1996 e dell’art. 21, comma 4bis della

L.R. 56/77 e s.m.i., si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo

a concorrere alla realizzazione di un’opera individuata dall Amministrazione

Comunale, che sara oggetto di specifica convenzione.

ARTICOLO 5 — CORRESPONSIONE DELLA MONETIZZAZIONE --------------

L’attuazione delle opere sopra descritte, in sostituzione alla monetizzazione

delle aree a standard e degli oneri di urbanizzazione secondaria, avverra da

parte del Soggetto attuatore a partire da 18 (diciotto) mesi dalla

sottoscrizione della presente convenzione. A garanzia della realizzazione

dell’opera, verra prestata dall'lmpresa Airoldi idonea fideiussione bancaria o

assicurativa pari all'importo necessario per eseguire le opere, comprovata da

idoneo computo metrico estimativo che verra richiesto prima dell’inizio de

lavori.
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ARTICOLO 6 — ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E

SECONDARIA

L’'impresa Airoldi si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa ad assumersi a

propria cura e spese la responsabilita del processo realizzativo delle opere di

urbanizzazione previste dalla presente convenzione, consistenti in: ------------

1) realizzazione di una rotonda posta all'incrocio della Via Galileo Galilei,

della Via Martiri Partigiani, della Via Michelona e della Strada Dosso sull’area

denominata Svr;

2) larealizzazione di due nuovi tronchi stradali di penetrazione completi

delle reti dei servizi necessari sull’ area denominata Svp;

3) la realizzazione di marciapiedi e di una pista ciclabile di collegamento

lungo un tratto di via Galileo Galilei;

4) larealizzazione di un area attrezzata con parcheggi pubbilici, un parco

per bambini e verde attrezzato sull’area Ssp.

a perfetta regola d’'arte, sostenendo tutte le spese relative, secondo le

indicazioni del Comune o esperti nominati dal’ Amministrazione stessa e degl

Enti erogatori dei servizi, nel rispetto delle infrastrutture esistenti e progettate,

delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni impartite, indicate negl

allegati progettuali preliminari, relativi alle opere di urbanizzazione, al computo

metrico agli atti del Comune. Nell’ambito della realizzazione delle opere sopra

descritte il Comune di Cameri s’impegna a realizzare a propria cura e spese

la rete del gas metano e dell’acquedotto. L'importo relativo alle urbanizzazion

ricavato dal progetto presentato dall'Impresa Airoldi, ammonta a euro (...).-
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Il costo delle opere di urbanizzazione, escluse la progettazione, I''VA e dli

oneri della sicurezza, sara scomputato dall'importo riconosciuto

dall’Amministrazione al momento del rilascio dei titoli abilitativi a costruire,

dagli importi dovuti relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ove il costo delle opere realizzate risulti inferiore all'importo indicato a

scomputo degli oneri di urbanizzazione, il proponente sara tenuto al

versamento del relativo conguaglio nei modi che saranno stabiliti dal

Comune. Nel caso contrario nulla sara dovuto al proponente dal Comune di

Cameri. I'lmpresa Airoldi si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a

qualsiasi titolo, ad eseguire le opere precedentemente descritte entro i

termini di validita della presente convenzione. Si identifica, quale legittimo

titolo preventivo, per [I'esecuzione delle opere di urbanizzazione,

esclusivamente il permesso di costruire. La costruzione delle opere di

urbanizzazione primaria potra essere effettuata anche gradualmente, in

modo pero da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di

uso pubblico. La graduale esecuzione delle opere deve, perd, avvenire

previa autorizzazione scritta del responsabile dell'area tecnica, su istanza de

proponente che presentera un dettagliato programma dei tempi di attuazione

in accordo con I'"Amministrazione stessa. |l rilascio comunque dei Permessi d

Costruire nell'ambito dei singoli lotti & subordinato all'impegno d

contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

interessante i lotti stessi.
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ARTICOLO 7 — CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE --

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sara

effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001. Resta inteso che

tale contributo &€ a carico del richiedente il titolo abilitativo ed ogn

determinazione al riguardo sara assunta secondo le disposizioni vigent

all'atto della domanda del titolo abilitativo.

ARTICOLO 8 — CESSIONE AREE ED IMMOBILI PER STANDARD E

SERVIZI

- Da parte del Soggetto attuatore & prevista la cessione gratuita delle seguent

aree ed immobili individuate nella tav. 01b:

Area a viabilita pubblica ----- Svp - = - 3.869 mq

Area a standards-------------- S§ - = e 4.028 mq

La cessione delle suddette aree Svp, e Ss avverra comunque entro 120 gg

dal collaudo finale delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 9 — EDILIZIA CONVENZIONATA

II' P.I.LR.U. prevede la facolta di convenzionamento ai sensi della L.R.

18/1996 in una quota minima del 10% della SUL residenziale realizzabile. La

definizione del prezzo di cessione, la definizione dei criteri per la cessione

degli alloggi e la definizione dei canoni di locazione saranno oggetto d

apposita convenzione, da stipularsi prima del rilascio dello specifico titolg

abilitativo.

ARTICOLO 10 — LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A

SCOMPUTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA —

MODALITA’
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Ai sensi della art. 16 comma 2bis del D.P.R. 380/01, I'esecuzione diretta delle

opere di urbanizzazione primaria, essendo di importo inferiore alla soglia d

cui all’articolo 35, comma 1 del D.lgs 50/2016} e funzionali all'intervento d

trasformazione urbanistica, € a carico del titolare del titolo abilitativo e non

trova applicazione il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 11 — PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI

URBANIZZAZIONE

- Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, dovranno

essere autorizzati i relativi progetti esecutivi firmati da tecnici abilitati alla

progettazione e sottoposti all'esame ed all’approvazione dei competent

organi comunali, ai cui dettami  saranno  subordinati, prima

dell’autorizzazione alla loro costruzione, mediante rilascio di regolare

Permesso di Costruire.

La richiesta di Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, al

momento del deposito presso I'Amministrazione, dovra contenere la seguente

documentazione essenziale: progettazione esecutiva comprensiva d

computo metrico estimativo dal quale si rilevi I'entita delle opere da eseguire

sottoscritta dal richiedente il permesso di costruire.

ARTICOLO 12 — OPERE ED IMPIANTI DA REALIZZARSI A SCOMPUTQO

DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E PRESA IN CARICO DEL COMUNE

Tutte le opere di urbanizzazione previste nel P.I.R.U. per le quantita

indicate negli elaborati di progetto, saranno realizzate a scomputo degl

importi di cui ai precedenti articoli dal Soggetto attuatore.

I Comune di Cameri esercita il potere di sorveglianza sulle opere e gliimpiant
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di urbanizzazione realizzati a scomputo. Con congruo anticipo (almeng

15 giorni) dovra essere data comunicazione ai competenti uffici comunali,

della data di inizio presunta dei lavori, del nominativo dell'lmpresa con relativo

recapito (indirizzo, telefono e posta elettronica) e del Direttore dei Lavori. -----

In ogni caso, prima dellinizio dei lavori dovra essere presentata la

planimetria di cantiere e degli accessi provvisori ed un cronoprogramma

dettagliato della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nel corso dei lavori dovra essere permesso I'accesso al cantiere ai tecnic

individuati dal’Amministrazione ed al collaudatore per le eventuali verifiche in

corso d’opera.

Durante la conduzione dei lavori di urbanizzazione il Comune, attraverso

propri uffici competenti, potra far ordinare quelle prescrizioni e modifiche che

si rendessero necessarie per la loro buona esecuzione.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le

prescrizioni dettate dagli uffici tecnici comunali indicate nel permesso d

costruire, nel rispetto delle caratteristiche individuate nelle tavole di progetto.

Eventuali modifiche in fase di realizzazione saranno collaudate solamente se

preventivamente concordate per iscritto con gli uffici comunali competenti.

Qualora venga constatata difformita o difetti di esecuzione delle opere

rispetto al progetto esecutivo approvato, I'amministrazione comunale

ordinera l'immediata sospensione dei lavori ed il soggetto attuatore dovra

provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche. La sospensione de

lavori, a seguito di ordinanza sindacale, interrompe il decorrere dei termini

stabiliti per I'ultimazione dei lavori.
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Viene fatta salva la possibilita per il Comune di concedere, dietro formale

richiesta scritta del Soggetto attuatore - qualora ostino precise e motivate

ragioni tecniche - proroghe al tempo utile per I'ultimazione dei lavori relativ

alle opere di urbanizzazione di cui trattasi.

Fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere, a seguito di

collaudo, lo stesso resta pienamente e totalmente sollevato da ogn

responsabilita ed obbligo derivante dall'esecuzione delle opere anche ai fini

civili e penali, ivi comprese I'ordinaria e straordinaria manutenzione e per ogn

eventuale danno derivante da atti vandalici e similari.

Entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori dovra essere richiesto il collaudo a

Responsabile del’Area Lavori Pubblici e Patrimonio salvo richieste d

modifiche. Eseguite le modifiche, entro 1 mese il Responsabile dell’Area

Lavori Pubblici e Patrimonio competente rilascera il collaudo e verranno

trasferite al Comune di Cameri le opere di urbanizzazione realizzare e le

relative aree su cui insistono se di proprieta diversa dal Comune di Cameri.

Fino a detto trasferimento sara a carico del Soggetto attuatore o degl

eventuali aventi causa ogni onere di manutenzione delle opere e impianti

realizzati a norma della presente convenzione. Oltre tale periodo verranno

svincolate le polizze fideiussorie a carico dei proponenti.

Il favorevole collaudo non elimina la responsabilita del Soggetto attuatore per

vizi o difetti ai sensi del Codice Civile.
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ARTICOLO 13 - TEMPI DI ESECUZIONE, FASI TEMPORALI,

INADEMPIENZE

Per le opere di urbanizzazione il Soggetto attuatore - in relazione a

disposto dell'art. 45 punto 4 della Legge Regionale 56/77 sopra citata - si

obbliga, per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere d

cui al precedente art. 6 e nei tempi previsti dal suddetto articolo. ----------------

Il cronoprogramma verra stabilito in sede del rilascio del permesso di

costruire delle opere di urbanizzazione e potra essere modificato solo

previa autorizzazione del’Amministrazione Comunale.

Il ritardo nell'esecuzione di tali opere portera ad una penale convenzionale a

carico dei proponenti o loro aventi causa, nel caso in cui le opere venganog

eseguite con un ritardo di 3 mesi, pari ad 1/20 del valore delle opere da

realizzare, con ulteriori aumenti di un ventesimo per ogni successivo mese d

ritardo.

I Comune di Cameri potra iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento

integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di due

anni di ritardo, cosi come potra invece rivalersi immediatamente sulla garanzia

fideiussoria di cui all’art. 16, ferma ed impregiudicata la sua facolta di fare

eseguire direttamente le opere non costruite, in danno del Soggetto

attuatore o aventi causa e con azione di regresso per le spese, e fermo

sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed

alla facolta di risolvere la presente convenzione.

In caso di inadempienza da parte del Soggetto attuatore o aventi causa ad

una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune — previa
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diffida ad adempiere nel termine di giorni 30 - potra sospendere I'esecuzione

dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire.

Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al

Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di

sospensione dei lavori e del rilascio dei titoli abilitativi.

Il Comune dovra inoltre dichiarare, in danno del Soggetto attuatore o aventi

causa, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi,

facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per

la parte non eseguita:

a-

mancato rispetto dei termini fissati per I'attuazione degli interventi pubblici

previsti, salvo i casi di forza maggiore;
esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformita dei

progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal

Comune per il rispetto della convenzione;
rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione

di cui all'art. 16;

mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente

convenzione;

mancato inserimento - da parte del Soggetto attuatore o aventi causa delle
clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo art. 16,
negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano

ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente

convenzione;
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h- reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente

convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comportera la perdita di tutti

i diritti derivanti al Soggetto attuatore o aventi causa per effetto della presente

convenzione,lincameramento da parte del Comune della cauzione

prestata, I'esecuzione in danno del Soggetto attuatore o loro aventi causa

delle Opere di Urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei

maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato

luogo alla pronuncia di decadenza.

ARTICOLO 14 - DEPOSITO SEGNALAZIONE CERTIFICATA

DI AGIBILITA’

Resta stabilito anche convenzionalmente, per quanto riguarda il Soggetto

attuatore o suoi aventi causa, che non potra essere depositata segnalazione

certificata di agibilita dei locali a norma dell’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n.

380 se non quando il Soggetto attuatore o suoi aventi causa, o chi per esso,

abbia regolarmente realizzato le opere di urbanizzazione primaria

interessanti i lotti stessi afferenti i locali in adempimento agli obblighi derivant

la presente convenzione.

ARTICOLO 15 — ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Qualora il Soggetto attuatore o aventi causa non provvedano

tempestivamente, e nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di costruzione

delle opere e dei servizi specificati - ed il Comune li abbia messi in mora con

un preavviso comunque non inferiore a tre mesi - il Comune si riserva facolta

di provvedere direttamente, in sostituzione del Soggetto attuatore o aventi
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causa ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge €

dai regolamenti in vigore.

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danng

oltreché all'incameramento della penale convenzionale di cui all'Articolo 16. -

ARTICOLO 16 — GARANZIE FINANZIARIE ED ADEMPIMENT] -------=-------- -

Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gl

obblighi assunti con l|a presente convenzione - ed in relazione al disposto d

cui al Punto 2 dell'art. 45 della Legge Regionale n. 56/1977 s.m.i. - il Soggetto

attuatore prestera, per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, all'atto della

sottoscrizione della presente convenzione idonee garanzie fideiussorie di cu

una emessada (...) con polizzan. (...) del (...), che viene rilasciata al Comune

per l'importo di €. (...) corrispondente al 100% all'importo delle opere d

urbanizzazione primaria oggetto di scomputo oltre all'lVA di legge.

| proponenti o loro aventi causa si obbligano inoltre, entro 30 giorni dalla

richiesta del Comune, ad integrare le fideiussioni medesime, qualora essa

venisse utilizzata, in tutto od in parte a sequito di inadempienze. -------=-------- -

Si da atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempiment

previsti dalla presente convenzione, devono:

a) prevedere la possibilita di parziale escussione da parte del Comune, in

proporzione all’entita delle eventuali inadempienze verificatesi;

b) soddisfare I'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte de

Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione de

beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1944 del Codice Civile e con rinuncig

di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell’art. 1957 del Codice Civile.
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La fideiussione ,relativa alle opere urbanizzazione primaria, avra durata per il

periodo decennale , mentre quella per le opere di Compensazione avra durata

equivalente al tempo intercorrente dal deposito del primo permesso di

costruire attinente I'edificazione alla termine della Convenzione e potranng

essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotte

proporzionalmente, fino alla corrispondenza dell80%, in relazione a

progressivo compimento delle opere, a carico dei proponenti o loro avent

causa, in misura tale che I'ammontare della fideiussione sia sempre pari a

costo effettivo delle Opere di Urbanizzazione o Compensazione ancora da

eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del settore edilizio. ------------------

Resta inteso che il restante 20% sara svincolato entro 30 giorni dal

certificato del collaudo definitivo.

ARTICOLO 17 — TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nel caso di eventuale alienazione delle aree e fabbricati interessate dal

P.I.R.U., o di parte di esse, il Soggetto attuatore sara obbligato a porre, ed a

far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o

degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione

stipulata con il Comune, incluse le garanzie fideiussorie, con apposita

appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti,

da trascriversi ai sensi di legge.

Essi dovranno dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, d

ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30

(trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata

esecuzione dell’obbligo il Soggetto attuatore sara tenuto ad un pagamento
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pari ad 1/10 del valore dellimmobile trasferito.

Tale clausola dovra essere specificatamente approvata dagli aventi causa, a

sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.

| nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa

nell'esecuzione di dette opere ed impianti - dovranno osservare le norme

dettate con la presente convenzione.

In ogni caso il Comune si riserva la facolta di accettare le opere e gl

impianti suddetti per necessita ed interesse collettivo, anche prima del

termine sopra stabilito.

In ogni caso il Comune si riserva la facolta di accettare le opere e gl

impianti suddetti per necessita ed interesse collettivo, anche prima del

termine sopra stabilito.

ARTICOLO 18 — VARIANTI AL P.I.LR.U. O ALLA CONVENZIONE --------------

Previa richiesta del Soggetto attuatore, saranno consentite le seguent

Varianti al P.I.R.U. che saranno oggetto di approvazione dellAmministrazione

Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 8 della L.R.

18/1996 e s.m.i., con il solo visto di legittimita: -----

a) per modificare le destinazioni d'uso delle aree o degli edifici, in misura

non superiore al 10% in volume per I'edilizia residenziale e in superficie per le

altre destinazioni, purché al mutamento delle destinazioni corrisponda

I'adeguamento degli standard previsti dalle leggi vigenti;

b)  per variare il volume o la superficie del Programma integrato, quando le

variazioni riguardino il recupero di edifici esistenti e non siano superiori al 5%

del volume o della loro superficie, purché alla variazione corrisponda
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'adeguamento degli standard previsti dalle leggi vigenti e il conseguente

adeguamento della convenzione;

c) quando venga modificata l'altezza massima degli edifici in misura non

superiore a metri uno, purché senza variazione del numero dei piani; --------- -

d)  quando gli spostamenti, all'interno del perimetro, non incidano sulle

quantita complessive del Programma integrato.

Inoltre si definisce gia fin d’ora che le variazioni che incidono unicamente sulla

cubatura dei volumi tecnici e tecnologici e sulla distribuzione interna delle

singole unita immobiliari richiedono la sola autorizzazione del Sportello Unico

per [I'Edilizia (S.U.E).

Ogni integrazione o modificazione della presente convenzione non € valida se

non assunta dalle parti secondo l'iter e le forme previste dalla legge, con le

stesse procedure di approvazione seguite dalle parti per la presente

convenzione e pertanto non € valida se non assunta per iscritto e approvata

dagli organi competenti del Comune.

ARTICOLO 19 -COMPENSAZIONI AMBIENTALI

In riferimento alla perdita dei servizi ecosistemici dovuti al consumo di suolg

previsto nel progetto di PIRU, il soggetto attuatore, come indicato da Arpa e

dal’OTR della Regione Piemonte, si impegna a realizzare un intervento d

compensazione come indicato nel documento allegato A del Rapporto

ambientale - Progetto (01A_Allegato A Rapporto Ambientale). Considerato

che le opere di compensazione ambientale sono da equipararsi ad opere

pubbliche (OO.PP.), il cui importo € inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del

D.Lgs. n. 50/2016, e le medesime sono funzionali all'intervento di
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trasformazione urbanistica del territorio, si applica il comma 4 dell’art. 36 de

D.Lgs. n. 50/2016, che rimanda all’art. 16, comma 2bis, del D.P.R. n. 380/2001

e s.m.i. In tale caso, le opere saranno realizzate direttamente dal proponente

se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, o in caso contrario, potranng

essere affidate in conformita alla legge stessa a soggetti in possesso de

requisiti ivi richiesti.

Il soggetto attuare all’atto della sottoscrizione della presente convenzione

presenta polizza fideiussoria n. ...... emessa dalla Societa ....... a garanzia

della realizzazione delle opere compensative. Tale polizza avra le medesime

caratteristiche della polizza prestata a garanzia della realizzazione delle opere

di urbanizzazione di cui all’art. 16 della presente convenzione. ----------------—--

Le opere dovranno essere iniziate contestualmente con l'inizio lavori della

costruzione del primo fabbricato all’ interno del PIRU e ultimate e collaudate

prima dell’apertura della prima attivita commerciale.

ARTICOLO 20 - TRASCRIZIONE E SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese

quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprieta immobiliare

saranno a totale carico del Soggetto attuatore. All'uopo viene chiesto i

trattamento fiscale di cui alla legge 28/06/1943 n. 666 come modificato dalla

legge 707 del 21/07/1961, oltre I'applicazione di altri eventuali successiv

benefici piu favorevoli.

Le spese di trascrizione devono essere versate dal concessionario

contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativ

o modificativi.
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ARTICOLO 21 — RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE

Il Soggetto attuatore dichiara espressamente di rinunciare, per sé e per i futur

aventi titolo, ad ogni diritto di iscrizione legale nei registri immobiliari, che

potesse eventualmente loro competere in dipendenza della presente

convenzione.

ARTICOLO 22 — CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza della

presente convenzione saranno risolte da un Collegio di tre arbitri nominati

uno dal Comune di Cameri, un secondo dal Soggetto attuatore o aventi causa

ed un terzo con funzione di Presidente, d’accordo tra le parti o in difetto d

accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.

Il lodo arbitrale sara inappellabile e vertera anche sulle spese. ----------- -

ARTICOLO 23 — RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle

legqi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge

urbanistica 18/08/1942 n.1150, alla legge 28/01/1977 n. 10, al D.P.R. n

380/01 ed alla legge regionale 05/12/1977 n. 56 e loro successive

modificazioni ed integrazioni e al Codice sugli Appaltie s.m e i.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALLI

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a

trascrivere il presente atto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari d

Novara, affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello

stesso Conservatore da ogni responsabilita al riguardo. Le spese relative

accessorie e conseguenti al presente atto, sono a carico del Soggetto
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attuatore.

Ai soli fini dei diritti di segreteria, il valore del presente atto viene determinatc

)

in Euro.
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